
Flomsikring Bismo, Skjåk kommune

Dr. Blasy-Dr. Øverland Beratende Ingenieure

vedlegg 4

kostnadsestimat

Delområde Totalsum

1. Flomsikring 25.958.000 NOK

1.1 Riggkostnader 2.143.000 NOK

1.2 Jordarbeider, vegbygging 20.869.000 NOK

1.3 Flomsikringsmur 789.800 NOK

1.4 Sikringsarbeider 1.391.500 NOK

1.5 Vegbygging 764.700 NOK

2. Drenering innenfor flomverkene 25.188.400 NOK

2.1 Riggkostnader 2.496.000 NOK

2.2 Jordarbeider ledningsnett 8.044.750 NOK

2.3 Dreneringsarbeider 9.092.900 NOK

2.4 Tilpasning av eksisterende Forsynings- og avløpsledninger 11.750 NOK

2.5 Pumpeanlegg 5.543.000 NOK

Sum 51.146.400 NOK

Uforutsette utgifter ca. 20% 10.229.000 NOK

Sum 61.375.400 NOK

Planleggingskostnader ca. 10% 5.115.000 NOK

Samlet beløp netto 66.490.400 NOK

Merverdiavgift (25 %) 16.622.600 NOK

Samlet beløp brutto 83.113.000 NOK

Sammenstilling av kostnadene
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Mengde Enhet Pris Sum

1. Flomsikring

1.1 Riggkostnader

1.1.1 Riggkostnader 1 RS 1.429.000 NOK 1.429.000 NOK

1.1.2 Traf ikksikring og -regulering 1 RS 714.000 NOK 714.000 NOK

Sum delprosess 1.1 2.143.000 NOK

1.2 Jordarbeider, vegbygging

1.2.1 Ry dding av  by ggef eltet, f elling av  

trær

35430 m² 120 NOK 4.251.600 NOK

1.2.2 Utgrav ing av  ov erf latemasse 34500 m² 23 NOK 793.500 NOK

1.2.3 Utrgav ing by ggegrop 650 m³ 460 NOK 299.000 NOK

1.2.4 Fjerning av  eksisterende f lomv oll, 

midlertidig lagring og gjenbruk av  

masser

4300 m³ 140 NOK 602.000 NOK

1.2.5 Komprimering av  undergrunnen 35300 m² 23 NOK 811.900 NOK

1.2.6 Flomv oll, oppby gging med lagv is 

komprimering, kf  ≤ 10 -̂7

34500 m³ 350 NOK 12.075.000 NOK

1.2.7 Oppf y lling på ov erf laten og utsæd 25600 m² 23 NOK 588.800 NOK

1.2.8 30 cm grus/pukk 8040 m² 120 NOK 964.800 NOK

1.2.9 10 cm tilsådd grus 8040 m² 60 NOK 482.400 NOK

Sum delprosess 1.2 20.869.000 NOK

1.3 Flomsikringsmur

1.3.1 Betong blandet på stedet 78 m³ 6.400 NOK 499.200 NOK

1.3.2 Armeringsstål 16 m³ 15.000 NOK 240.000 NOK

1.3.3 Ov erf latebehandling av  

betongv egger

220 m³ 230 NOK 50.600 NOK

Sum delprosess 1.4 789.800 NOK

Flomsikring
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Flomsikring

1.4 Sikringsarbeider

1.4.1 Steinf y lling med sikringssteiner (20-

60 cm), ty kkelse ≥ 100 cm

2200 m³ 460,00 NOK 1.012.000 NOK

1.4.2 Fotpunktsikring med sikringssteiner, 

kantlengde 80-120 cm

330 m³ 690,00 NOK 227.700 NOK

1.4.3 Plastring med sikringssteiner (60-100 

cm)

330 m³ 460,00 NOK 151.800 NOK

Sum delprosess 1.5 1.391.500 NOK

1.5 Vegbygging

1.5.1 Fjerning asf alt 830 m² 90,00 NOK 74.700,00 NOK

1.5.2 Frostv erngrus 1000 m² 230,00 NOK 230.000,00 NOK

1.5.3 Bituminøs bærelag, d = 10 cm 1000 m² 280,00 NOK 280.000,00 NOK

1.5.4
Bituminøse ov erf latelag (dekksjikt), d 

= 4 cm
1000 m² 180,00 NOK 180.000,00 NOK

Sum delprosess 1.6 764.700,00 NOK
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Flomsikring

2. Drenering innenfor flomverkene

2.1 Riggkostnader

2.1.1 Riggkostnader 1 RS 1.815.000 NOK 1.815.000 NOK

2.1.2 Traf ikksikring og -regulering 1 RS 681.000 NOK 681.000 NOK

Sum delprosess 2.1 2.496.000 NOK

2.2 Jordarbeider ledningsnett

2.2.1 Utgrav ing by ggegrop 11650 m³ 460 NOK 5.359.000 NOK

2.2.2 Dreneringsstreng, grus 2800 m³ 460 NOK 1.288.000 NOK

2.2.3 Oppf y lling by ggegrop 11600 m³ 120 NOK 1.392.000 NOK

2.2.4 Opf y lling på ov erf laten og utsæd 250 m² 23 NOK 5.750 NOK

Sum delprosess 2.2 8.044.750 NOK
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Flomsikring

2.3 Dreneringsarbeider

2.3.1 Riv ing av  eksisterende 

ov erv annsledninger

300 m 170 NOK 51.000 NOK

2.3.2 Drensledning 250 mm PP, hele røret 

perf orert

560 m 1.200 NOK 672.000 NOK

2.3.3 Drensledning 300 mm PP, hele røret 

perf orert

275 m 1.700 NOK 467.500 NOK

2.3.4 Drensledning 400 mm PP, hele røret 

perf orert

735 2.400 NOK 1.764.000 NOK

2.3.5 Drensledning 500 mm PP, hele røret 

perf orert

680 m 3.100 NOK 2.108.000 NOK

2.3.6 Drensledning 600 mm PP, hele røret 

perf orert

430 m 3.800 NOK 1.634.000 NOK

2.3.7 Ov erv annsledning 250 mm, armert 

betong

3 m 1.300 NOK 3.900 NOK

2.3.8 Ov erv annsledning 400 mm, armert 

betong

15 m 1.700 NOK 25.500 NOK

2.3.9 Ov erv annsledning 600 mm, armert 

betong

75 m 2.800 NOK 210.000 NOK

2.3.10 Ov erv annsledning 800 mm, armert 

betong

234 m 4.500 NOK 1.053.000 NOK

2.3.11 Kontrollkum 46 stk 24.000 NOK 1.104.000 NOK

Sum delprosess 2.3 9.092.900 NOK

Side 5 av 6



Flomsikring Bismo, Skjåk kommune

Dr. Blasy-Dr. Øverland Beratende Ingenieure

vedlegg 4

kostnadsestimat

Mengde Enhet Pris Sum

Flomsikring

2.4 Tilpasning av eksisterende Forsynings- og avløpsledninger

2.4.1 Fortetting/nedlegging 

spillv annsledning DN ≤ 400 mm

25 m 470 NOK 11.750 NOK

Sum delprosess 2.4 11.750 NOK

2.5 Pumpeanlegg

2.5.1 pumpeanlegg 1 (3 x 250 l/s), 

inklusiv e installasjon

1 RS 1.732.000 NOK 1.732.000 NOK

2.5.2 pumpeanlegg 2 (3 x 300 l/s), 

inklusiv e installasjon

1 RS 2.079.000 NOK 2.079.000 NOK

2.5.3 pumpeanlegg 3 (2 x 200 l/s), 

inklusiv e installasjon

1 RS 1.732.000 NOK 1.732.000 NOK

Sum delprosess 2.5 5.543.000 NOK
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